

COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA "LA FRATTA"

SOTTOSTANTE LE MURA DEL CENTRO STORICO DI ARCIDOSSO"

CUP: H43D21001830007 – CIG 9170132850

VERBALE DI GARA 03

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 29 (ventinove) del mese di Giugno,
nella sede del Comune di Arcidosso, premesso:

VISTO il verbale di gara n. 1 del 07/06/2022;

VISTO il verbale di gara n. 2 del 13/06/2022;

VISTO che le successive operazioni di gara sono previste con inizio alle ore 09:00 del
giorno 29 Giugno 2022, nelle stesse modalità e per le stesse ragioni specificate nei
verbali precedenti;

VISTO il Seggio di gara composta come di seguito:

- Ing. Simone Savelli – Presidente

- Ing. Antonio Melluso – Istruttore tecnico

CIÒ PREMESSO

Il Seggio alle ore 09:00 dichiara aperta la gara.

Si prende atto della comunicazione giunta da parte dell'impresa Consorzio Amiata
Ambiente alla quale sono allegati i DGUE integrati con la parte mancante;

L'impresa è ammessa alla fase successiva;

Il seggio di gara prende atto che l'offerta subito inferiore alla soglia di anomalia è del
10,210% formulata dall'impresa CONSORZIO AMIATA AMBIENTE

PER QUANTO SOPRA

Il Seggio di gara propone di aggiudicare i lavori di RIQUALIFICAZIONE E

VALORIZZAZIONE DELL'AREA "LA FRATTA" SOTTOSTANTE LE MURA DEL

CENTRO STORICO DI ARCIDOSSO" CUP: H43D21001830007 – CIG 9170132850

al CONSORZIO AMIATA AMBIENTE, con sede legale in Piancastagnaio, viale

Gramscin. 345, P.IVA 01506750528, che ha indicato come impresa esecutrice la ditta

CTM srl, con sede legale in SANTA FIORA (GR) via Dei Forni n.13, P.IVA

01441160536, per il seguente importo:

| | | | |
|----------------------------|----|------------|---|
| Importo soggetto a ribasso | €. | 959.182,00 | + |
|----------------------------|----|------------|---|

| | | | |
|---------------------------------|----|-----------|---|
| Ribasso d'asta 10,210 % pari ad | €. | 97.932,48 | - |
|---------------------------------|----|-----------|---|

| | | | |
|-----------------------|----|-----------|---|
| Oneri della sicurezza | €. | 31.740,00 | + |
|-----------------------|----|-----------|---|

| | | | |
|------------------|----|-------------------|--|
| Per un totale di | €. | 892.989,52 | |
|------------------|----|-------------------|--|

Ai sensi dell'art. 95 commi 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'impresa CONSORZIO

AMIATA AMBIENTE ha dichiarato che il proprio costo della manodopera afferente il

presente appalto ammonta ad €. 375.000,00, (si veda anche precisazione di cui al

verbale 02, pertanto secondo quanto previsto all'art. 15 della lettera d'invito, il RUP e

il Seggio di Gara ritengono congruo il costo della manodopera offerto dall'impresa..

Il seggio di gara alle ore 09:43 conclude le operazioni di gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGGIO DI GARA

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

Ing. Simone Savelli

Istruttore tecnico



Ing. Antonio Melluso

Offerta anomala * > Soglia = % 11.21500

Ribasso percentuale = 99,999 %

Soglia = € 851.609,739

[SCARICA DETTAGLI DI CALCOLO](#)

Punteggi

MOSTRA I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI >

| Fornitore | Offerta economica | Azioni |
|--|--|---|
| (ID: 0004) Edilmonite di Ciaffarafa Gabriele e Luca snc - società in nome collettivo Mostra i dettagli > | € 868.050,785 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI Offerta esclusa automaticamente Ribasso percentuale 12,810 % | |
| (ID: 0001) Impresa Vichi Angelo srl Mostra i dettagli > | € 873.709,959 Offerta anomala * Offerta esclusa automaticamente Ribasso percentuale 12,220 % | |
| (ID: 0002) consorzio amiata ambiente Aggiudicazione non efficace effettuata da Simone Savelli il 29/06/2022 09:39:29 Mostra i dettagli > | € 892.989,517 Ribasso percentuale 10,210 % | AGGIUDICA REVOCA |
| (ID: 0003) GRANCHI S.R.L. A socio unico Mostra i dettagli > | € 976.534,270 Ribasso percentuale 1,500 % | |
| (ID: 0005) Cooperativa Valdorcia Costruzioni S.C. Mostra i dettagli > | € 979.124,061 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 1,230 % | |